

養父市文化会館(仮称)設計・監理業務に係る公募型プロポーザルへの質問事項と回答について

平成30年2月19日

養父市市民生活部会館建設準備室

| No. | 資料名            | 該当頁 | 質問事項   | 回答  |
|-----|----------------|-----|--|---|
| 1   | 別紙1<br>業務委託仕様書 | 1   | 「工事監理期間は、工事施工業者との契約締結後から～」との記載がありますが、設計業務完了である平成31年7月末日から工事契約締結まで、養父市様内部で必要とされる最低限の期間をご教示ください。   | 工事監理期間の算出としては、平成31年8月1日からとして期間を見込んでください。      |
| 2   | 別紙1<br>業務委託仕様書 | 5   | 解体設計に含まれる「アスベスト調査・報告書」に関して、現在までに実施された調査がございましたら、調査資料を提供願います。   | 提供資料はありません。                                   |
| 3   | 別紙1<br>業務委託仕様書 | 5   | 解体設計に含まれる「アスベスト調査・報告書」に関して、レベル1石綿含有吹付け材、レベル2石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材が存在する部分はございますでしょうか。   | 同上  |
| 4   | 別紙1<br>業務委託仕様書 | 5   | 解体設計に含まれる「アスベスト調査・報告書」に関して、委託業務に含まれるのは「目視・設計図書等による調査」のみでよろしいでしょうか。又は「分析調査」まで含まれるでしょうか。   | 分析調査も含まれます。                                   |
| 5   | 別紙1<br>業務委託仕様書 |     | 設計意図伝達業務の記載がありませんが、実施設計業務の一般業務内容に含まれていると考えて宜しいでしょうか。   | 含まれているとお考えください。                               |
| 6   | 別紙1<br>業務委託仕様書 |     | 省エネ適合性判定の申請手数料の記載がありませんが、委託費用には含まないものと考えて宜しいでしょうか。   | 委託費用に含めるものと考えて項目計上してください。                     |
| 7   | 別紙1<br>業務委託仕様書 | 8   | (10)設計変更、追加設計の実施について記載がありますが、無償にて変更設計を行うのは、設計の瑕疵に起因するものと、杭芯ずれによる基礎の補強計算のみと考えてよろしいでしょうか。上記以外の変更も含まれる場合は、現場段階での設計条件の変更・追加要望などは、現時点では想定することができませんので、委託契約に含まれる上記以外の変更に係る人工数(時間)をご指示ください。 | ご質問のとおり、設計瑕疵に起因するものと、杭芯ずれによる基礎の補強計算とお考えください。  |
| 8   | 別紙1<br>業務委託仕様書 | 8   | (10)設計変更、追加設計の実施について記載がありますが、設計の瑕疵に起因するものを除く設計の変更に係る確認申請・構造適合性判定・省エネ適合性判定の変更手数料は委託費用に含まないものと考えてよろしいでしょうか。上記の変更も含まれる場合は、現時点では想定することができませんので、委託契約に含まれる上記の変更に係る申請手数料をご指示ください。           | 設計の瑕疵に起因するもの以外については、ご質問のとおり委託費用に含まないとお考えください。 |