

# 開 札 結 果 表

工 事 番 号	工 事 名	工 事 場 所
養農地(災)第533-1010号	農道橋西奥村橋災害復旧工事	養父市大谷地内
開 札 日 時		開 札 場 所
令和7年8月1日 午前9時30分		養父市役所 第2会議室
入 札 方 法	予 定 価 格 (円)	最 低 制 限 価 格 (円)
条件付一般競争入札 (事後審査型)	税込 8,679,000	税込 7,744,000
	税抜 7,890,000	税抜 7,040,000
参 加 資 格	①土木一式工事の入札参加資格を有する者 ②養父市内に本店を有する者 ③建設業法に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の 「土木一式工事」に係る総合評定値が595点以上829点以下の者	

入 札 者 氏 名	入 札 金 額 (円)	再 入 札 金 額 (円)	落 札 金 額 (円)	備 考
(有)廣	7,060,000		7,060,000	落札
(株)Revolution	7,090,000			
(有)田村建設	7,240,000			
宏成建設	7,240,000			
(株)宏成	7,240,000			
(株)栃本工務店	7,340,000			
杉本建設	7,360,000			
(株)中尾工務店	7,500,000			
マルゴ緑化園(株)	7,560,000			
(株)塚本建設	7,590,000			
(株)川口工務店	7,630,000			
(有)中尾組	7,760,000			
岩本工業(株)	6,790,000			失格
北垣建設(株)	8,500,000			
(株)安井工務店	辞退			
(有)池田建設	辞退			
(有)津崎建設工業	辞退			
片岡工業(株)	辞退			

落札者名	(有)廣		
落札者所在地	兵庫県養父市八鹿町九鹿547-3		
契約金額	7,766,000 円 (うち消費税相当額		706,000 円)
契約年月日	令和7年8月6日		
着手年月日	令和7年8月7日	完成年月日	令和8年3月25日
工事の種別	土木一式		

# 開 札 結 果 表

工事番号	工事名	工事場所
養建7(工)第13号	市道大久保1号線 道路改良工事	養父市大久保地内
開 札 日 時		開 札 場 所
令和7年8月1日	午前9時45分	養父市役所 第2会議室
入 札 方 法	予 定 価 格 (円)	最 低 制 限 価 格 (円)
条件付一般競争入札 (事後審査型)	税込 9,240,000	税込 8,261,000
	税抜 8,400,000	税抜 7,510,000
参 加 資 格	①土木一式工事の入札参加資格を有する者 ②養父市内に本店を有する者 ③建設業法に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の「土木一式工事」に係る総合評定値が595点以上829点以下の者	

入 札 者 氏 名	入 札 金 額 (円)	再 入 札 金 額 (円)	落 札 金 額 (円)	備 考
北垣建設(株)	7,510,000			
マルゴ緑化園(株)	7,510,000		7,510,000	落札
(株)塚本建設	7,510,000			
(有)中尾組	7,510,000			
(株)川口工務店	7,510,000			
片岡工業(株)	7,510,000			
(有)廣	7,510,000			
(株)Revolution	7,510,000			
(株)安井工務店	7,520,000			
(有)池田建設	7,520,000			
(株)中尾工務店	8,450,000			
(有)津崎建設工業	7,470,000			失格
(株)栃本工務店	7,470,000			失格
宏成建設	7,470,000			失格
(株)宏成	7,470,000			失格
(有)田村建設	7,480,000			失格
杉本建設	7,490,000			失格
岩本工業(株)	7,500,000			失格

第1回入札において、上記のとおり8者が同額の入札を行ったため、兵庫県電子入札共同運営システムの電子くじによる抽選とした。その結果、マルゴ緑化園(株)が第1落札候補者となった。

落札者名	マルゴ緑化園(株)		
落札者所在地	兵庫県養父市上野1052番地の4		
契約金額	8,261,000 円	(うち消費税相当額	751,000 円)
契約年月日	令和7年8月8日		
着手年月日	令和7年8月12日	完成年月日	令和7年12月15日
工事の種別	土木一式		